（様式第３号）

入札（見積り）調書

工事名	無菌米飯生産工場新築工事 (コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業)	業種	建築工事	着工時期	令和2年10月	入札会場	㈱ジャパン・パックライス秋田
						執行者	㈱ジャパン・パックライス秋田 代表取締役　涌井　徹
場所	秋田県南秋田郡大潟村西4丁目94番地地内	入札契約方式	一般競争入札	完成時期	令和3年 3月	執行補助者	㈱ジャパン・パックライス秋田 取締役　江幡　隆一
						立会人	㈱甲設計事務所 代表取締役　吉田谷　昭仁

入札結果等				変更契約等	
入札（見積徴収）年月日			令和2年10月8日（木）	変更契約締結日	
予定価格	円	a	914,113,200	完成時期	
うち消費税額	円	b	83,101,200	変更契約額	
入札比較価格		a-b	831,012,000	契約変更理由	
請負決定額（落札価格×1.1）円			911,900,000		
最低制限価格（消費税抜き）			797,700,000		
予定価格に対する請負決定額の割合（%）			99.75		

入札参加業者			入札参加	初入札（随契見積）		再入札（随契見積）		抽選順位
商号及び名称		所在地		入札・見積金額（税抜）	摘要	入札・見積金額（税抜）	摘要	
1	加藤建設 株式会社	秋田県秋田市泉北三丁目4番20号	○	829,000,000	落札			
2	三菱マテリアル電子化成 株式会社	秋田県秋田市茨島三丁目1番6号	×		辞退			
3								
4								
5								
6								