（様式第３号）

# 入札（見積り）調書

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事名 | 無菌米飯生産工場設備納入工事<br>(コメ・コメ加工品輸出拡大緊急対策整備事業) | 業種 | 建築工事 | 着工時期 | 令和2年10月 | 入札会場 | ㈱ジャパン・パックライス秋田 |
| | | | | | | 執行者 | ㈱ジャパン・パックライス秋田<br>代表取締役　　涌井　徹 |
| 場所 | 秋田県南秋田郡大潟村西4丁目94番地地内 | 入札契約方式 | 指名競争入札 | 完成時期 | 令和3年 3月 | 執行補助者 | |
| | | | | | | 立会人 | ㈱ジャパン・パックライス秋田<br>取締役　　江幡　隆一 |

| 入　札　結　果　等 | | 変更契約等 | |
|---|---|---|---|
| 入札（見積徴収）年月日 | 令和2年10月8日（木） | 変更契約締結日 | |
| 予定価格　円　a | | 完成時期 | |
| うち消費税額　円　b | | 変更契約額 | |
| 入札比較価格　a-b | | 契約変更理由 | |
| 請負決定額（落札価格×1.1）円 | 1,229,041,000 | | |
| 最低制限価格（消費税抜き） | | | |
| 予定価格に対する請負決定額の割合（%） | | | |

| 入札参加業者 | | | 入札参加 | 初入札（随契見積） | | 再入札（随契見積） | | 抽選順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商号及び名称 | | 所在地 | | 入札・見積金額（税抜） | 摘要 | 入札・見積金額（税抜） | 摘要 | |
| 1 | 株式会社シンワ機械 | 東京都品川区大井6丁目19番12号 | ○ | 1,117,310,000 | 落札 | | | |
| 2 | 株式会社ハイパック | 広島県尾道市東尾道14番地15 | ○ | 1,211,600,000 | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |